
Atklāts konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Smiltenē būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”
ID Nr. SNKUP/2017/AK
13.pielikums

Līgums Nr. ____
par būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību

SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435), kuras vārdā un interesēs saskaņā ar SIA “Smiltenes NKUP” statūtiem rīkojas valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, turpmāk tekstā saukts  - Pasūtītājs, no vienas puses,
un
_____________________________________ (reģistrēta ________________ ar vienoto reģistrācijas Nr. _______________), turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar tās _______________ rīkojas ___________________, no otras puses, 
abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses” un katrs atsevišķi - Puse, 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa (identifikācijas Nr. SNKUP/2017/1/AK) „_________________________”, turpmāk tekstā – Konkurss, rezultātiem, Izpildītāja 20___.gada ___. ___________ piedāvājumu Konkursam, turpmāk tekstā – Piedāvājums, Pasūtītāja Publisko iepirkumu komisijas 20____.gada ___. ________ lēmumu Nr. _____, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīmē:
1.1.1. Konkurss - Atklāts konkurss „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē Būvprjekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”.
1.1.2. Tehniskā specifikācija - Tehnisko aprakstu kopums, kas nosaka Pasūtītāja prasības Daugavas 7A pārbūves būvprojekta, arhitektūras, inženiertehnisko risinājumu, energoapgādes un teritorijas labiekārtošanas daļām, prasības ēkas ekspluatācijai un energoefektivitātei, tajā skaitā – tajā ietilpstošais Projektēšanas uzdevums.
1.1.3. Projektēšanas uzdevums – Tehniskās specifikācijas sastāvā ietilpstošs Pasūtītāja prasību kopums būvei.
1.1.4. Izpildītājs - Persona, ar kuru noslēgts šis Līgums un kas piesaista apakšuzņēmējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir atbildīga par Darbu veikšanu kopumā, kas norādīta šī Līguma ievaddaļā.
1.1.5. Apakšuzņēmējs - Fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Izpildītāja un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Darbu daļu, un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs Izpildītājs.
1.1.6. Būvprojekts - Izpildītāja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots un Smiltenes novada būvvaldē akceptēts Būvprojekts Daugavas ielas 7A pārbūvei. Projektēšanas darbi ietver būvprojekta izstrādāšanu, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, ģeotehnisko izpēti un citus darbus, ieskaitot autoruzraudzības nodrošināšanu, kas Izpildītājam jāveic saskaņā ar noslēgto Līgumu, būvnoteikumiem un citiem projektēšanas darbus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
1.1.7. Projekta dokumentācija - Būvprojekta un visu ar to saistīto dokumentu un materiālu kopums.
1.1.8. Darbi - visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi, ko Izpildītājam jāveic vai jāorganizē, ieskaitot Projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības, Materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Projekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam, ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus.
1.1.9. Objekts - Visa Būvprojektā iekļautā būvniecība (ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošana, ārējie inženiertīkli līdz institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos noteiktajai pieslēguma vietai, iekštelpu pārbūve un būvdarbu ietvaros izveidotās infrastruktūras darbībai nepieciešamo iekārtu un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana).
1.1.10. Autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
1.1.11. Atlīdzība - Līguma 11.1.punktā norādītā Līgumcena par visu Darbu izpildi saskaņā ar šo Līgumu.
1.1.12. Materiāli - jebkādas vielas un priekšmeti, būvizstrādājumi un iekārtas, ko paredzēts iebūvēt Objektā un/vai kas veido Darbu daļu.
1.1.13. Darbu izpildes vieta – Daugavas iela 7A, Smiltene. Zemes gabala kadastra Nr. 94150080808. 
1.1.14. Būvuzraugs - Pasūtītāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieaicināts speciālists, kurš kompetents veikt būvuzraudzību un realizē Darbu būvuzraudzību saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu un normatīvo aktu noteikumiem.
1.1.15. Autoruzraugs - Būvprojekta autors, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un normatīvajiem aktiem realizē Darbu autoruzraudzību.
1.1.16. Būvatļauja - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kompetentas iestādes izdota atļauja būvniecības procesa ietvaros un ir stadijā – būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
1.1.17. Projektēšanas uzdevums - šī Līguma 1.pielikumā pievienotais dokuments, kurā ietvertas Pasūtītāja pamatprasības Projekta dokumentācijas izstrādāšanai.
1.1.18. Izmaiņas - Pasūtītāja pieprasītas izmaiņas Darbos (tostarp Projekta dokumentācijā un/vai būvdarbos un to rezultātā) atbilstoši šī Līguma 9.2.punkta noteikumiem.
1.1.19. Darbu izpildes kalendāro grafiku - šī Līguma 4.pielikums, kurā atspoguļoti Darbu izpildes termiņi.
1.1.20. Ikmēneša Darbu pieņemšanas - nodošanas akts kā definēts Līguma 10.1.punktā.
1.1.21. Sākotnējais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts - kā definēts Līguma 10.4.1.apakšpunktā.
1.1.22. Galīgais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts - kā definēts Līguma 10.5.1.apakšpunktā.
1.1.23. Garantijas periods - Līguma 14.1.punktā norādītais laika posms.
1.1.24. Garantijas laika nodrošinājums - Izpildītāja garantijas saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma 14.7.punktā.
1.1.25. Līguma izpildes nodrošinājums - Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma 13.nodaļā.
1.1.26. Avanss - Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Izpildītājam izmaksājamā Atlīdzības daļa, kas ir 20% no Atlīdzības par būvdarbu veikšanu summas.
1.2. Ja Līguma konteksts to pieprasa, Līguma tekstā vienā dzimtē lietoti termini ietver arī otru dzimti un vienskaitlī lietoti termini ietver arī daudzskaitli.
1.3. Līguma nodaļu virsraksti tekstā iekļauti ērtības un pārskatāmības nolūkā, un tie nevar ietekmēt Līguma interpretāciju.

2. Līguma priekšmets
2.1. [bookmark: _GoBack]Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt visus nepieciešamos projektēšanas, būvniecības, materiālu piegādes un citus Darbus, kas nepieciešami projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē Būvprjekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam (turpmāk tekstā – Darbi), ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus, ja tādi tiek doti, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības. 
2.2. Darbus Izpildītājs izpilda saskaņā ar šo Līgumu, visiem Konkursa dokumentācijas nosacījumiem, Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Izpildītāja Tehnisko pieteikumu Konkursam (2.pielikums), Finanšu piedāvājumu (3. pielikums) un Darbu izpildes kalendāro grafiku (4.pielikums), kas pievienoti Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2.3. Izpildītāja pienākums ir veikt citus darbus, piegādes u.tml., kas nav tieši norādīti šajā Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un Projekta pilnīgai realizācijai.
2.4. Pasūtītājs apņemas par pienācīgi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem samaksāt Izpildītājam šajā Līgumā noteikto Atlīdzību, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 
2.5. Līgums tiek finansēts no Pasūtītāja, Smiltenes novada domes un valsts mērķdotācijas finanšu līdzekļiem.
3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
3.1. Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtītāja saistības, Pasūtītājam ir sekojoši pienākumi:
3.1.1. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt Izpildītājam par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.1.2. saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sniegt Izpildītājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. dokumentus un palīdzību būvatļaujas un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un Projekta īstenošanai un nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar šo Līgumu;
3.1.3. nodot Izpildītājam Darbu izpildes vietu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā un nepamatoti nelikt šķēršļus Izpildītāja iespējai piekļūt Darbu izpildes vietai.
3.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā (ja šajā Līgumā nav noteikti citi termiņi un/vai kārtība) izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.
3.2. Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtītāja tiesības, Pasūtītājam ir sekojošas tiesības:
3.2.1. sniegt Izpildītājam norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas Izpildītājam un Pasūtītāja ieskatā ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei;
3.2.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt Izpildītāja darbības Darbu izpildē un Projekta daļas ieviešanā, pieprasīt un saņemt jebkādu informāciju saistībā ar Darbu izpildi, tai skaitā pēc Pasūtītāja ieskatiem šādu pārbaužu veikšanai pieaicinot trešās personas;
3.2.3. ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos nav pienācīgi izpildījis Darbus vai attiecīgo to daļu un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas Izpildītājam nav novērsis konstatētos trūkumus un nepilnības Darbu izpildē un rezultātos, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, attiecīgo Darbu vai to daļas veikšanai pēc saviem ieskatiem un uz Izpildītāja rēķina pieaicināt trešās personas, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam. 

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītāja vispārējie pienākumi:
Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Izpildītāja saistības, Izpildītājs apņemas:
4.1.1. savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veikt visus Projekta īstenošanai nepieciešamos Darbus – veikt būvprojekta izstrādi, tā būvniecību un autoruzraudzību, ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, būvdarbiem, Materiālu un iekārtu piegādi, nepieciešamā aprīkojuma un darba rīku nodrošināšanu, pietiekama un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām pārbaudēm, trūkumu novēršanu, visu darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanu, uzraudzības veikšanu Darbu izpildes vietā;
4.1.2. nodrošināt Darbu izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā gadījumā, ja Pasūtītājam pieejamais finansējums Projekta realizācijai līdz Objekta nodošanas brīdim ekspluatācijā var būt nepietiekams;
4.1.3. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt, apstiprināt un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai būvdarbu veikšanas projektu, kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu un vides aizsardzības nodrošināšanas plānu (turpmāk – Izpildes projekts). Pasūtītājs saņemto Izpildes projektu izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz Izpildītājam rakstveida komentārus un papildinājumus. Izpildītāja pienākums ir papildināt vai pārstrādāt Izpildes projektu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un atkārtoti iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts;
4.1.4. strikti ievērot un izpildīt visus attiecināmos normatīvos aktus, šī Līguma noteikumus, standartus, Projekta dokumentāciju, specifikācijas. Ievērot un izpildīt Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, kā arī Pasūtītāja norādījumus (ja tādi tiek doti) un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām imperatīvajām normām, kompetentu iestāžu prasības un norādījumus;
4.1.5. veikt Darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Projekta dokumentāciju un Darbus. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
4.1.6. savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, noteikumus, atļaujas, ieskaitot Būvatļauju, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.;
4.1.7. uz sava rēķina nodrošināt Darbu izpildes vietā visus nepieciešamos Materiālus, aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgus, gan pagaidu un patērējama rakstura), cita starpā ietverot, bet neaprobežojoties ar ūdeni, elektroenerģiju, degvielu u.c., kas nepieciešams Darbu pienācīgai izpildei un nodrošina Darbu nepārtrauktību un izpildi šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu ietvaros, kā arī uz sava rēķina nodrošināt visu nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu saistībā ar Darbu izpildes vietu un Darbu veikšanu (tai skaitā, bet ne tikai, atkritumu apsaimniekošanu, apsardzi u.c.); uz sava rēķina un izpildot visas normatīvo aktu un kompetentu personu prasības pielāgot, nostiprināt vai izveidot visus nepieciešamos piebraucamos ceļus, tiltus, ņemot vērā Darbu raksturu, apjomu, organizāciju un to izpildē izmantojamo tehniku (tostarp iespējamos lielgabarīta/ liela svara transportlīdzekļus u.tml.); uz sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, glabātuves, biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes u.tml.), veikt piegulošās teritorijas uzkopšanu; 
4.1.8. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Darbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums apakšzemes un virszemes komunikācijām, objektiem vai aprīkojumam, kā Darbu izpildes vietā, tā ārpus tās, neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder. Attiecībā uz ceļiem un tiltiem, kas tiek izmantoti Darbu izpildes sakarā, tai skaitā, bet ne tikai Materiālu piegādēm, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt tādu maršrutu, izmantojamo transportlīdzekļu, braukšanas ātruma un biežuma izvēli, lai šādiem ceļiem, tiltiem un citiem infrastruktūras objektiem netiktu nodarīts jebkāds kaitējums, savukārt šāda kaitējuma nodarīšanas gadījumā Izpildītāja pienākums ir nekavējoties atlīdzināt Pasūtītājam un trešajām personām visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, cita starpā kompensējot arī jebkādas Pasūtītājam piemērotās soda sankcijas un pret Pasūtītāju izvirzītos trešo personu prasījumus;
4.1.9. uzturēt tīrību un kārtību Darbu izpildes vietā, novākt un izvest no Darbu izpildes vietas būvgružus, kā arī jebkādas pagaidu būves un konstrukcijas, ieskaitot nojumes, darbnīcas, biroja telpas, sanitārās telpas, noliktavas un citas glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav nepieciešamas Darbu izpildei, bet jebkurā gadījumā pirms Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas;
4.1.10. nekavējoties un uz sava rēķina novērst un izlabot jebkādus Darbu vai to izpildes rezultāta trūkumus;
4.1.11. jebkādu pretrunu vai nepilnību gadījumā Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos un/vai informācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā no pretrunīgā dokumenta vai informācijas saņemšanas pieprasīt Pasūtītājam skaidrojumu, bet, ja šāds skaidrojums netiek pieprasīts, Izpildītājam jālieto „lielākais” vai „dārgākais” no variantiem un tam nav tiesību atsaukties uz jebkādu šādas pretrunīgas informācijas ietekmi uz Darbu izpildi, kvalitāti, termiņiem, cenu u.tml.;
4.1.12. veikt Darbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības prasības un pēc iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos ceļus un ielas, gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošo mantu; Darbu izpildē nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām un/vai sabiedriskajai kārtībai, kā arī pilnībā atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, izdevumus un izmaksas (cita starpā kompensējot arī piemērotās soda sankcijas un trešo personu prasījumus), kas radušies sakarā ar šī Līguma punkta pārkāpumu;
4.1.13. ievērot normatīvos aktus un kompetento iestāžu rīkojumiem saistībā ar vides aizsardzību;
4.1.14. nelikt šķēršļus un jebkādā veidā nekavēt un netraucēt tādu personu darbības Darbu izpildes vietā, kuras piesaistījis Pasūtītājs, tai skaitā, bet ne tikai, šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs Darbu vai to daļas izpildei vai Darbu rezultātu trūkumu novēršanai pieaicināt trešās personas;
4.1.15. visu Darbu izpildes laiku līdz Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai nodrošināt Darbu izpildes procesa un Darbu izpildes vietas pienācīgu uzraudzību un drošību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ievērojot normatīvo aktu un šī Līguma noteikumus un nodrošinot, ka šādu uzraudzību realizē personas, kurām ir atbilstoša un pietiekama izglītība, zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī pieredze; uzstādīt visus nepieciešamos nožogojumus, zīmes, teritorijas apgaismojumu, aizsardzības līdzekļus, ieviešot caurlaižu režīmu u.tml.
4.2. Izpildītāja apliecinājumi:
4.2.1. Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), un izvērtējis visus ģeotehniskos, hidroloģiskos, klimatiskos, meteoroloģiskos, fizikālos un citus apstākļus, kas attiecas uz paredzēto Darbu izpildes vietu, Darbu izpildes vietā esošo segumu un apakšzemes slāņiem, piekļūšanas iespējas Darbu izpildes vietai, elektroenerģijas un citu nepieciešamo resursu un komunālo pakalpojumu pieejamību, citu personu iepriekš veiktos darbus, kas jebkādā veidā var ietekmēt Darbu izpildi, un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Darbu izpildes vietu un Projektu Izpildītājam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un, nosakot Darbu un to ikmēnešu izpildes termiņus un iesniedzot Konkursā savu finanšu piedāvājumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Izpildītāja lūgumam pagarināt Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas Atlīdzības apmērā; 
Atbilstoši Konkursa Nolikumam Izpildītājs apņemas īslaicīgi finansēt Darbu izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā, ja Pasūtītājam Projekta realizēšanai pieejamais finansējums līdz Objekta nodošanas brīdim ekspluatācijā var būt nepietiekams un Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to ir rakstiski brīdinājis Izpildītāju; 
4.2.2. Izpildītājam ir visas nepieciešamās zināšanas, kvalifikācija un iemaņas Darbu pienācīgai izpildei, kā arī pieredze Projektam līdzīgu Projektu realizēšanā, gan to apjoma, gan sarežģītības ziņā, un pamatojoties uz kuru Izpildītājs uzņemas šajā Līgumā noteiktās saistības un ir noteicis šajā Līgumā paredzēto kopējo Atlīdzības summu;
4.2.3. Izpildītājs apliecina, ka attiecībās ar jebkuru trešo personu neuzstāsies kā Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītāja vārdā neuzņemsies jebkādas saistības un nepaudīs jebkādus apliecinājumus, apgalvojumus un apņemšanās, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs tieši ar atsevišķu rakstveida pilnvaru pilnvarots veikt noteiktas darbības Pasūtītāja vārdā.

5. Būvprojektēšana un autoruzraudzība
5.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), atbilstoši Pasūtītāja iecerei un prasībām un ievērojot Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus, patstāvīgi vai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinot attiecīgus speciālistus:
5.1.1. izstrādāt Būvprojektu daudzdzīvokļu mājas Daugavas ielā 7A, Smiltenē pārbūves būvniecībai un jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar augšminēto Būvprojektu, tā saskaņošanu un/vai Darbu realizāciju (šī Līguma tekstā Būvprojekta un citas ar to saistītās dokumentācijas kopums – Projekta dokumentācija);
5.1.2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts/ pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām; 
5.1.3. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos (papildu) tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā; 
5.1.4. uz sava rēķina nodrošināt Projekta dokumentācijas atkārtotas ekspertīzes veikšanu un tās rezultātu iesniegšanu Pasūtītājam un kompetentajai iestādei;
5.1.5. likumā paredzētajā kārtība saņemt Būvatļauju, kas dod tiesības veikt Darbus un īstenot Projektu; 
5.1.6. šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā.
5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Projektēšanas uzdevumam, šim Līgumam un tā pielikumiem, Būvniecības likumam, būvnoteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), piemērojamiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, Smiltenes pilsētas apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem, vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.
5.3. Izpildītājs apliecina, ka tam (vai Izpildītāja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinātajiem Apakšuzņēmējiem vai sadarbības partneriem) ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Līguma noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku.
5.4. Izpildītājs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Tehnisko specifikāciju un tās sastāvā esošo Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), ieskaitot visas kalkulācijas un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par projektēšanu un par Projektēšanas uzdevuma pareizību, precizitāti un realizējamību. Pasūtītājs nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai jebkādu citu nolaidību vai nevērību Projektēšanas uzdevumā vai jebkādos citos Izpildītājam iesniegtajos dokumentos vai informācijā, un jebkādu kļūdu vai citādu neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesības Izpildītājam pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un/vai izmaiņas Atlīdzības apmērā. Puses vienojas, ka jebkāda Pasūtītāja sniegtā informācija, dati un dokumenti nekādā ziņā neatbrīvo Izpildītāju no pilnīgas atbildības par Darbu izpildi un Būvprojekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām. 
5.5. Būvprojekta dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums ar Būvprojekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, un Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. Izpildītājs ar šo piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Būvprojekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas Būvprojekta dokumentācijas tālākai izstrādāšanai un pilnveidošanai, kā arī jauna būvprojekta izstrādāšanai gan šajā Līgumā paredzētā Būvprojekta īstenošanai, gan citu būvobjektu būvniecībai. Izpildītājs ar šo apņemas neizmantot Būvprojekta dokumentāciju vai jebkādu tās daļu jebkādu citu būvobjektu projektēšanā un/vai būvniecībā un nodrošināt, ka to neizmanto trešās personas.
5.6. Puses ar šo vienojas, ka visas autora mantiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma ar šo Līgumu tiek nodotas Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā Atlīdzības summā, un Izpildītājs nepieprasīs no Pasūtītāja jebkādu papildus atlīdzības samaksu šajā sakarā, kā arī Izpildītājs nodrošinās, ka šādas pretenzijas neizvirza neviena trešā persona. Tāpat Izpildītājs apņemas šī Līguma darbības laikā, kā arī neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanās, jebkādā veidā neizmantot autora personiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm, kā arī Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka šādas tiesības neizmanto trešās personas. 
5.7. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir autortiesības nepieciešamajā apjomā un tiesības izmantot visus Būvprojekta dokumentācijā izmantotos risinājumus, un Būvprojekta dokumentācija un/vai Izpildītāja vai tā pieaicināto personu veiktās darbības tās izstrādē jebkādā veidā neaizskars nevienas trešās personas tiesības. Izpildītājs būs pilnībā atbildīgs par jebkādām šāda veida trešo personu izvirzītām pretenzijām un prasījumiem un pilnībā atlīdzinās Pasūtītājam šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas. 
5.8. Ja šajā Līgumā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē Izpildītājs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Izpildītājs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Būvprojekta dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.
5.9. Par Būvprojekta dokumentācijas ikmēneša izstrādāto darbu apjomu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atskaites par paveikto Būvprojekta dokumentācijas izstrādē, kuras Pasūtītājs apņemas saskaņot. 
5.10. Pēc Būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas Izpildītājs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju sekojošā kārtībā:
5.10.1. Saņemto Būvprojekta dokumentāciju Pasūtītājs izskata ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Būvprojekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros nodod Būvprojektu ekspertīzes veikšanai un rakstveidā saskaņo Būvprojekta dokumentāciju, ja saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums; 
5.10.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Būvprojekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar Būvprojekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem, kā arī gadījumos, ja saņemta negatīva (vai ar iebildumiem) ekspertīze. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un šī Līguma 5.10.1. apakšpunktā noteiktā termiņa ietvaros jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Būvprojekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem. 
5.10.3. [bookmark: OLE_LINK4]Motivēta atteikuma saskaņot Būvprojekta dokumentāciju gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina (tai skaitā apmaksājot atkārtotu ekspertīzes veikšanu). Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Būvprojekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju saskaņā ar šī Līguma 5.10.1. apakšpunkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā saskaņot Būvprojekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Izpildītājam lūgt šādu Laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu.
5.11. Pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju šī Līguma 5.10.punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs veic Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Smiltenes novada būvvaldes, un pēc šādas Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas Izpildītājs veic visas darbības Būvatļaujas (ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) saņemšanai. Pēc Būvprojekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, Izpildītājs Būvprojekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru un 4 (četras) kopijas nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD (DWG un PDF formātos).
5.12. Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām, tostarp Smiltenes novada būvvaldi, tiek atteikta Būvprojekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Būvprojekta dokumentācijā, Izpildītājs, apspriežoties ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto Būvprojekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Būvprojekta dokumentācijā veic Būvprojekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu šī Līguma 5.10.1. apakšpunktā un 5.11.punktos noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Būvprojekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Būvprojekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības Izpildītājam prasīt Darbu izpildes termiņu pagarinājumu un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņas. 
5.13. Līguma 5.10.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Būvprojekta dokumentācijai, tostarp Būvprojektam, nekādā veidā neapstiprina šādas Būvprojekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Izpildītāju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Būvprojekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
5.14. Ja pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā Būvprojekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina. Šādā gadījumā uz Izpildītāja rēķina nepieciešamības gadījumā nekavējoties labojama un pārstrādājama un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atkārtoti saskaņojama arī tā Darbu daļa (ieskaitot būvdarbus), kas izpildīta vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Būvprojekta dokumentācijas. 
5.15. Kopā ar saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Izpildītāja Finanšu piedāvājuma (Līguma 3.pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi cita starpā tiks ņemti par pamatu visiem papildus un izmaiņu Darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā;
5.16. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apstiprina, ka nav pieļaujama jebkādas būvdarbu daļas uzsākšana pirms uz attiecīgo būvdarbu attiecināmā Būvprojekta dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Pasūtītāju un kompetentām iestādēm un saņemta atbilstoša Būvatļauja (ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi).
5.17. Darbu veikšanas un Projekta īstenošanas gaitā atbilstoši normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām Izpildītājs nodrošina pienācīgu autoruzraudzības īstenošanu, tajā skaitā:
nodrošināt autoruzraudzību Objektā atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 19.08.2015. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem, sekmējot Objekta pārbūvi atbilstoši Būvprojektam un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā;
papildus normatīvajos aktos noteiktajam: 
5.17.1.1. informēt Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem;
5.17.1.2. nodrošināt Izpildītāja pārstāvja ierašanos Objektā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc Pasūtītāja projekta vadītāja, būvdarbu vadītāja vai objekta būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā laikā;
5.17.1.3. Būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta arhitektonisko apjomu atbilstību Būvprojekta arhitektūras risinājumiem;
5.17.1.4. savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
5.17.1.5. fiksēt autoruzraudzības žurnālā visas atkāpes no Būvprojekta;
5.17.1.6. pēc Projekta vadītāja pieprasījuma piedalīties būvdarbu sanāksmēs;
5.17.1.7. pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
5.17.1.8. Būvdarbu garantijas laikā piedalīties defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā.
5.18. Atlīdzība par autoruzraudzību ir noteikta Līguma 11.1.3. apakšpunktā, un Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi norēķinās ar konkrēto Autoruzraugu.

6. Materiāli un darbaspēks
6.1. Materiālu nodrošināšanā:
6.1.1. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt visu Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamo Materiālu pienācīgu un savlaicīgu piegādi. 
6.1.2. Jebkādiem Materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem, atbilstošiem piemērojamo normatīvo aktu, standartu, šī Līguma un Būvprojekta dokumentācijas prasībām, augstā kvalitātē.
6.1.3. Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas Izpildītāja un Materiālu pārdevēju/ piegādātāju savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktās saistības. Minētajos līgumos, kas noslēgti starp Izpildītāju un attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, Izpildītājs nav tiesīgs ietvert tādus noteikumus, kas varētu tieši vai netieši kaitēt Pasūtītāja interesēm (piemēram, atkāpes no noteikuma, ka īpašuma tiesības uz attiecīgajiem Materiāliem pāriet Izpildītājam vai Pasūtītājam ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgie Materiāli piegādāti Darbu izpildes vietā (neatkarīgi no samaksas); noteikumus, kas dod tiesību Materiālu pārdevējam/ piegādātājam vai to tiesību pārņēmējiem pārņemt Materiālus savā valdījumā, demontēt tos, aizturēt vai apķīlāt u.tml.). Ja kāda trešā persona izvirzījusi jebkādas pretenzijas saistībā ar Materiāliem sakarā ar to, ka nav veikta pienācīga samaksa par šiem Materiāliem (to transportēšanu u.tml.).
6.1.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Materiāli nevienā brīdī nekļūs par komercķīlas vai citādas ķīlas vai apgrūtinājuma priekšmetu (izņemot gadījumu, ja to ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu veicis Pasūtītājs).
6.1.5. Pasūtītājam ir tiesības personīgi, vai pieaicinot trešās personas, pārbaudīt jebkurus Materiālus. Izpildītāja pienākums ir saprātīgu laiku pirms iebūvēto Materiālu nosegšanas paziņot Pasūtītājam par šādu nosegšanu un dot iespēju pieprasīt un veikt augšminētās pārbaudes. Tāpat Izpildītāja pienākums ir nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēta jebkādu Materiālu neatbilstība šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, un/vai Projekta dokumentācijai, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam un Izpildītāja pienākums ir nekavējoties aizstāt šādus Materiālus ar atbilstošiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā Materiālu aizvietošana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, un šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā veiktās Pasūtītāja pārbaudes neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Materiālu kvalitāti.
6.1.6. Izpildītāja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Materiālu izcelsmes un atbilstības sertifikātus, kā arī citus Pasūtītāja pamatoti pieprasītos dokumentus.
6.1.7. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Materiālu izcelsmi, kvalitāti un piemērotību Darbu izpildei, pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītāja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam Materiālu paraugus un uz Izpildītāja rēķina veikt Materiālu kvalitātes pārbaudi un iesniegt ekspertu atzinumus Pasūtītājam. Ja Pasūtītāja šaubas par Materiālu izcelsmes neatbilstību, kvalitāti un piemērotību Darbu izpildei ar eksperta atzinumu netiek pamatotas, ekspertīzes izmaksas sedz Pasūtītājs.
6.1.8. Izpildītāja pienākums ir kārtot un no saviem līdzekļiem apmaksāt visus ar Materiālu piegādi un apdrošināšanu saistītos jautājumus, iepakošanu, marķēšanu, iekraušanu, izkraušanu, muitas un importa/eksporta jautājumus, saistībā ar Materiālu eksportu/importu maksājamos nodokļus un nodevas, nodrošināt pienācīgu Materiālu glabāšanu, tostarp pasargājot tos no bojājumiem, nolaupīšanas, korozijas, laika apstākļu un citu ārēju faktoru negatīvas ietekmes.
6.1.9. Jebkuri Materiāli uzskatāmi par Pasūtītāja īpašumu ar brīdi, kad tie ievesti Darbu izpildes vietā un Izpildītājs nav tiesīgs veikt šādu Materiālu demontāžu un/vai izvešanu bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka Izpildītāja savstarpējie līgumi ar trešajām personām paredz atbilstošus noteikumus, kas ļauj pienācīgi izpildīt šī Līguma punkta prasības. Izpildītājam nav tiesību attiecībā uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem izmantot aizturējuma tiesību vai kā citādi tos izmantot Izpildītāja iespējamo prasījumu nodrošināšanai. Puses apstiprina, ka Pasūtītājam ir pilnīgas īpašuma tiesības uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem, neatkarīgi no tā, vai tie iebūvēti, kā arī uz jebkādiem Darbu izpildes rezultātiem, tostarp ēkām un būvēm, ar šo rezultātu rašanās brīdi, neatkarīgi no samaksas par tiem.
6.1.10. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un/vai videi un/vai vispārpieņemtas labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas Savienībā netiek izmantotas būvdarbos.
6.2. Darbaspēka izmantošana:  
6.2.1. Darbu izpildē Izpildītājam jānodarbina personāls, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir spēkā esošie sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Darbu veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Darbu veikšanai un ir Darbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā;
6.2.2. Izpildītājs apņemas maksāt tā nodarbinātajām personām darba samaksu/ atlīdzību, kas nav zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo līmeni un nodrošināt darba apstākļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt darba samaksas aprēķinu kopijas un to dokumentu kopijas, kas apliecina nodokļu, obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu obligāto maksājumu veikšanu saistībā ar Darbu izpildē nodarbinātajām personām; 
6.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, 10 (desmit) dienas iepriekš iesniedzot rakstveida pretenziju, lai Izpildītājs pārtrauc un neturpina Darbu izpildē iesaistīt personas, kuras:
6.2.3.1. pieļauj tiesību aktu, šī Līguma un/vai Darbu izpildes vietā noteiktās kārtības pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību;
6.2.3.2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Darbu izpildei;
6.2.3.3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt darba drošību, veselības aizsardzību vai vides aizsardzību;
6.2.3.4. kompetentas valsts/pašvaldības iestādes vai amatpersonas pieprasījušas nenodarbināt Darbu izpildē.
Šāda Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā Izpildītāja pienākums ir nekavējoties pārtraukt attiecīgās personas nodarbināšanu Darbu izpildē un aizstāt to ar citu atbilstošu personu.
6.2.4. Izpildītājs pienākums ir nodrošināt savlaicīgu darbaspēka ierašanos Darbu izpildes vietā nepieciešamajā skaitā, ievērojot Darbu izpildei noteiktos termiņus. 
6.2.5. Izpildītāja pienākums ir neielaist Darbu izpildes vietā un nepielaist pie Darbu veikšanas personas, kuras ir jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma pakāpē, kas var apdraudēt pienācīgu Darbu izpildi un/vai darba drošības un aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību.
6.2.6. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Darbu izpildes vietā, nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Darbu izpildes vietā, tai skaitā, bet ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Darbu izpildes vietā, iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un lietošanu, atbilstošu zīmju un norāžu uzstādīšanu, darba samaksas un citu nodarbinātajām personām maksājamo naudas summu pienācīgu izmaksu, kā arī visu normatīvajos aktos paredzēto obligāto piemaksu izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, pienācīgu nodokļu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu.
6.2.7. Ja Izpildītājs Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistītas Darbu izpildē, ir spēkā esošas nepieciešamās vīzas, uzturēšanās un darba atļaujas, kas atļauj šo personu nodarbināšanu Darbu izpildē. 
6.3. Darba drošība un veselības aizsardzība:
6.3.1. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā un apstiprina, un iesniedz Pasūtītāja izraudzītājam Būvuzraugam saskaņošanai darba drošības nodrošināšanas plānu. Būvuzraugs saņemto darba drošības plānu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz Izpildītājam rakstveida komentārus un papildinājumus. Izpildītāja pienākums ir papildināt vai pārstrādāt darba drošības plānu atbilstoši Būvuzrauga norādījumiem un atkārtoti iesniegt to Būvuzraugam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu izpildes laikā Izpildītājs apņemas strikti ievērot un izpildīt saskaņoto darba drošības plānu un pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma sniegt tam detalizētu informāciju, atskaites un paskaidrojumus par darba drošības plāna ievērošanu. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs veic izmaiņas saskaņotajā darba drošības plānā, un Izpildītājam ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt darba drošības plānā. Tomēr darba drošības plāna saskaņošana no Būvuzrauga puses neatbrīvo Izpildītāju no šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības;
6.3.2. Izpildītājs Darbu izpildes vietā norīko darba aizsardzības speciālistu, kas atbild par drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasību ievērošanu. Izpildītājs nodrošina, ka darba aizsardzības speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija šo pienākumu veikšanai, kā arī tiesības izdot rīkojumus un veikt preventīvas darbības, lai novērstu nelaimes gadījumus. Izpildītājs visā Darbu izpildes laikā nodrošina darba aizsardzības speciālistu ar visu nepieciešamo, lai Darba aizsardzības speciālists varētu pildīt savus pienākumus un īstenot darba drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasības;
6.3.3. Izpildītājs visā Darbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu Izpildītāja nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. Izpildītājs nodrošina, lai tiktu nodrošinātas nepieciešamās veselības aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības;
6.3.4. Izpildītājs ievēro un pakļaujas normatīvajiem aktiem un kompetento iestāžu rīkojumiem saistībā ar veselības aizsardzību un darba drošību;
6.3.5. Izpildītājs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistīts ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem. Izpildītājs saglabā informāciju un sniedz Būvuzraugam pēc tā pieprasījuma atskaites par veselības aizsardzību un darba drošību, kā arī jebkādu kaitējumu personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī mantas bojājumiem. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Izpildītājs veic nekavējošu Valsts darba inspekcijas un citu kompetentu iestāžu informēšanu par nelaimes gadījumiem un veic visas nepieciešamās izmeklēšanas. 

7. Darbu izpildes vietas nodošana
7.1. Pasūtītājs nodod Izpildītāja rīcībā Darbu izpildes vietu – nekustamo īpašumu Daugavas ielā 7A, Smiltenē, 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad iestājies pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
7.1.1. Puses noslēgušas šo Līgumu un tas ir spēkā esošs;
7.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu, kā paredz šī Līguma 13.1.punkts;
7.1.3. Izpildītājs atbilstoši šī Līguma 15.1.punkta noteikumiem iesniedzis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošus dokumentus;
7.1.4. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Par augšminēto Darbu izpildes vietas nodošanu Izpildītāja rīcībā abas Puses sastāda un paraksta attiecīgu aktu par Darbu izpildes vietas nodošanu. Lai izvairītos no vēlākām domstarpībām, Puses ar šo apliecina, ka Darbu izpildes vietas nodošanas brīdis Izpildītājam nekādā veidā neietekmē Darbu izpildes kalendārā grafikā noteiktos termiņus Darbu izpildei un Izpildītājs nav tiesīgs prasīt šādu termiņu pagarinājumu, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs prettiesiski izvairās nodot Darbu izpildes vietu Izpildītājam atbilstoši šī Līguma punkta noteikumiem. 
7.2. Ar brīdi, kad Darbu izpildes vieta nodota Izpildītājam, līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā un Darbu nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Darbu izpildes vietā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, kārtību Darbu izpildes vietā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Darbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos.
7.3. Par jebkādiem ģeoloģiski un/vai arheoloģiski nozīmīgiem priekšmetiem, kas varētu tikt atrasti Darbu izpildes vietā, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties paziņot Pasūtītājam un kompetentām valsts vai pašvaldības iestādēm, pārtraukt Darbus līdz turpmākiem norādījumiem un stigri ievērot Pasūtītāja un kompetento iestāžu norādījumus attiecībā uz turpmāko rīcību. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā nodarbinātās personas vai citas Darbu izpildes vietā atrodošās personas neiznīcina, nebojā un nepārvieto šādus atradumus. Jebkādi Darbu izpildes vietā (zemē u. tml.) atrasti priekšmeti uzskatāmi par Pasūtītāja īpašumu, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai kompetento iestāžu rīkojumiem tie nepiekrīt valstij. Ja šajā Līguma punktā minēto iemeslu dēļ pēc Pasūtītāja un/vai kompetentas iestādes saistoša rīkojuma Izpildītājam bijis pienākums pārtraukt Darbu izpildi, Izpildītājam ir tiesības šajā Līgumā noteiktajā kārtībā lūgt un saņemt attiecīgo Darbu izpildes termiņa pagarinājumu par laiku, kurā attiecīgo Darbu izpilde bijusi pārtraukta.

8. Darbu izpildes termiņi
8.1. Izpildītājs apņemas veikt un pabeigt Darbus (ieskaitot visas iespējamās Izmaiņas) tādos termiņos, kā norādīts šī Līguma 4.pielikumā pievienotajā Darbu izpildes kalendārā grafikā, proti ________________ mēnešus, nodrošinot pilnīgu Darbu pabeigšanu, nodošanu ekspluatācijā un objekta nodošanu Pasūtītājam, par ko abas Puses šī Līguma 10. nodaļā noteiktajā kārtībā parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, bet ne vēlāk kā līdz 20___.gada ______________.
8.2. Ja Izpildītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Izpildītājam uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņu pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Izpildītājs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Darbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Izpildītājam piešķirto termiņa pagarinājumu, vai motivētus apsvērumus atteikumam piešķirt Izpildītājam prasīto termiņa pagarinājumu. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu kavējumam, ja Izpildītājam nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu. Termiņa pagarinājums iespējams tikai gadījumā, ja Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētais izpildes termiņš ir īsāks kā Līguma 8.1. punktā norādītais termiņš.
8.3. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Izpildītāja pienākums ir rakstveidā informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt Darbus Laika grafikā noteiktajos termiņos un nerada pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). Izpildītāja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes un/vai citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Izpildītājs neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošu rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Izpildītāja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Izpildītājam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Izpildītāja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs jeb nepārvaramas varas apstākļi.
8.4. Ja Izpildītājs nokavējis kādu no Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītajiem Darbu izpildes termiņiem, Pasūtītājs, neierobežojot tā tiesības piemērot līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, ir tiesīgs par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Izpildītāju un, ja Izpildītājs šajā termiņā nenovērš pārkāpumu, tad, paziņojot par to Izpildītājam, bet bez nepieciešamības saņemt Izpildītāja piekrišanu, pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Darbus uz Izpildītāja rēķina tādā veidā, ko Pasūtītājs uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Darbu iespējami ātrākai pabeigšanai, tostarp pēc Pasūtītāja ieskatiem pieaicinot šādai Darbu pabeigšanai trešās personas.

9. Darbu apturēšana un izmaiņas
9.1. Pasūtītājs (vai Būvuzraugs vai cita kompetentā institūcija) ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Izpildītājam norādījumu apturēt Darbu vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu Izpildītājam, norādot šādas Darbu apturēšanas iemeslus. Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc augšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Darbu vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Darbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Izpildītājs informē par to Pasūtītāju un aptur Darbus līdzko tas būs iespējams. Pēc Darbu pārtraukšanas Izpildītājs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Darbiem, Atlīdzību un termiņu. Izpildītājs atsāk Darbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Darbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Darbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Izpildītāja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Darbu atsākšanu:
9.1.1. Ja Darbu apturēšanas iemesls ir Izpildītāja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, normatīvo aktu pārkāpšana vai rupja nolaidība, Izpildītājam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Atlīdzības palielinājumu, kas saistīts ar šādu Darbu apturēšanu;
9.1.2. Ja Darbi netiek apturēti 9.1.1.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana nepārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas, tad šādā Darbu apturēšanas gadījumā attiecīgo Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr Izpildītājam nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas vai jebkādu papildus naudas summu (kompensāciju, izdevumu un zaudējumu atlīdzību u.tml.) izmaksu Izpildītājam saistībā ar Darbu vai to daļas apturēšanu;
9.1.3. Ja Darbi netiek apturēti 9.1.1 apakšpunktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas, Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr Izpildītājam nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas, bet Pasūtītāja pienākums ir kompensēt Izpildītājam papildus saprātīgas tiešās izmaksas, kas radušās Izpildītājam sakarā ar Darbu apturēšanu. Ja Darbi ne šī Līguma 9.1.1.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ ir apturēti uz termiņu, kas ir vairāk kā 3 (trīs) mēneši no Darbu apturēšanas brīža, Puses apņemas labā ticībā pārskatīt Atlīdzības apmēru un termiņu.
9.2. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas) Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā un/vai Darbos/ to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā un/vai veicamajos Darbos/ to rezultātā, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu imperatīvajiem noteikumiem. Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma procedūras dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Būvprojekta dokumentācijas pārstrādāšanu un/vai Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās Izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildus atlīdzības, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad Izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai Atlīdzības apmērā. 
9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne vairāk kā 10% (atbilstoši Būvprojektam tajās sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē). Ja Pasūtītājs samazinājis veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazināma arī Izpildītājam izmaksājamā Atlīdzības summa, par kuras apmēru Puses vienojas atsevišķi, vadoties no šajā Līgumā un tā pielikumos un/vai Konkursa ietvaros iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darbu vai konstrukciju, Materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo Materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, Materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darbu izpildi.
9.4. Ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj panākt šī Līguma 8.3. un/vai 9.3. punktā paredzēto vienošanos par Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības apmēru, un/vai starp Pusēm pastāv strīds par to, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvām prasībām, un/vai pārsniedz šī Līguma 8.3. vai 9.3.punktā norādīto apjomu, vai par šī Līguma 6.3.punktā norādītajiem jautājumiem saistībā ar pasūtītajiem Materiāliem un iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs:
9.4.1. atteikties no pieprasītajām Izmaiņām, vai
9.4.2. apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju; vai
9.4.3. vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņojot Izpildītājam. 
9.5. Kopā ar saskaņotu Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi tiks ņemti par pamatu visiem papildus un Izmaiņu darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā sakarā ar 9.2. un 9.3.punktos paredzētām izmaiņām.
9.6. Puses ar rakstisku vienošanos var samazināt Līguma summu un/vai Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas, kas norādītas Līguma pielikumos, attiecīgi samazinot līguma summu, ja Līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas ir par pamatu cenas samazinājumam.
9.7. Ja Darbu izpildes laikā tiek veiktas Līguma izpildes termiņa izmaiņas, tad atbilstoši šīm izmaiņām tiek precizēts arī Līguma pielikumā esošais Darbu izpildes kalendārais grafiks, nepārsniedzot Līguma 8.1. punktā norādīto Līguma izpildes maksimālo termiņu.
9.8. Citi būtiski Līguma grozījumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantam vai konkrētajā brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.
	
10. Darbu pieņemšana - nodošana
10.1. Līdz katra mēneša 10.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu detalizētu ikmēneša Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem (turpmāk Līguma tekstā - Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas akts) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai būvizmaksu noteikšanas kārtībai (forma 2 un/vai forma 3): 
10.1.1. iesniedzamajam Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas apliecina attiecīgo Darbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par attiecīgo Darbu pienācīgu izpildi. Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktā norādāma arī attiecīgajā mēnesī faktiski izpildīto Darbu vērtība;
10.1.2. Saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par attiecīgo Darbu izpildi, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Izpildītājam;
10.1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt attiecīgajā mēnesī paveiktos Darbus un atteikties parakstīt attiecīgo Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Būvprojekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti  nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina attiecīgo Darbu veikšanu un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt attiecīgos Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Izpildītāja rakstisks motivēts atteikums pieņemt Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Darbus, norādot uz šo Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus un parakstīt Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam šī Līguma 10.1.2.punktā norādītā termiņa ietvaros. 
10.2. Motivēta atteikuma pieņemt Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Darbus gadījumā (Līguma 10.1.3. apakšpunkts) Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 10.1. punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Izpildītājam prasīt Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
10.3. Pasūtītāja vai Būvuzrauga akcepts neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu un Materiālu kvalitāti; uz akceptētajiem Darbiem nevar atsaukties, ja vēlāk tiek atklātas neatbilstības vai kvalitātes trūkumi.
10.4. Sākotnējā Darbu pieņemšana – nodošana:
10.4.1. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, izņemot Darbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk Līgumā - Sākotnējais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts), atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai būvizmaksu noteikšanas kārtībai Iesniedzamajam Pieņemšanas - nodošanas aktam Izpildītājs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 
10.4.2. Saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Darbu izpildi, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Izpildītājam.
10.4.3. [bookmark: OLE_LINK1]Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Būvprojekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Sākotnējam Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam šī Līguma 10.2.2.punktā norādītā termiņa ietvaros. Puses apstiprina, ka Darbu pieņemšana ar Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar šī Līguma 10.1.punktu neliedz Pasūtītājam tiesību šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā izvirzīt iebildumus pret šādiem Darbiem.
10.4.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtītājam atbilstoši šīs Līguma 10.4.2. apakšpunkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Izpildītājam prasīt Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
10.4.5. Ja Pasūtītāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Darbos Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Sākotnējo Darbu pieņemšanu - nodošanu saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, šādā Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādot trūkumus, kurus Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš līdz Galīgajai Darbu pieņemšanai - nodošanai. 
10.4.6. Līdz Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanai Pasūtītājam Izpildītājam pilnībā jāpabeidz iekārtu darba pārbaudes un regulēšana, jāveic iekārtas apkalpojošā Pasūtītāja personāla apmācība (ne vairāk kā trīs Pasūtītāja darbinieki) un vienlaikus ar Sākotnējo Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu jāiesniedz apkalpošanas rokasgrāmatas 3 (trīs) eksemplāros.
10.5. Galīgā Darbu pieņemšana - nodošana
10.5.1. Kad Izpildītājs un Pasūtītājs parakstījuši Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu atbilstoši šī Līguma 10.4.punkta noteikumiem, Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības Darbu izpildes rezultāta pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai saņem no kompetentām personām apliecinājumus par ēkas gatavību ekspluatācijai un citus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina tiesības ekspluatēt Darbu izpildes rezultātu. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.5.2. Pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) eksemplārus Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk Līgumā tekstā saukts - Galīgais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts). Iesniedzamajam Pieņemšanas - nodošanas aktam Izpildītājs pievieno šī Līguma 10.5.1.punkta prasībām atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, būvsapulču protokolus, kā arī visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi. 
10.5.3. Saņemto Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
10.5.3.1. Darbi pienācīgi izpildīti, atbilstoši šim Līgumam, tā pielikumiem un Projekta dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam nav iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti šī Līguma 10.4.5. apakšpunktā minētie trūkumi un nepilnības, kas norādīti Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Darbu izpildes vietas un Objekta ģenerāltīrīšana;
10.5.3.2. Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu;
10.5.3.3. Izpildītājs saņēmis un iesniedzis Pasūtītājam šī Līguma 10.5.2. apakšpunktā paredzētajām prasībām atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā un citus dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai ekspluatācijai;
10.5.3.4. Izpildītājs samaksājis Pasūtītājam visus saskaņā ar šo Līgumu maksājamos līgumsodus, izdevumu un zaudējumu atlīdzību;
10.5.3.5. Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas akts cita starpā ietver abu Pušu saskaņotu norēķinu protokolu.
10.6. Darbu izpilde (izņemot šajā Līgumā paredzētās Garantijas laika saistības) tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu.
10.7. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī (tai skaitā, bet ne tikai, pēc jebkura šajā Līguma nodaļā paredzētā Pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas no Izpildītāja) personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudīt jebkurus Darbus un to rezultātu. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Darbiem un to rezultātiem Pasūtītāja norādītā laikā, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums atsegt jebkuru Darbu vai to daļas rezultātu, ja tas pamatoti nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pēc pārbaudes pabeigšanas attiecīgi atjaunot stāvokli, novēršot atsegšanas sekas. Ja šādu pārbaužu rezultātā netiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Izpildītājs pēc pārbaudes pabeigšanas atjauno stāvokli, novēršot atsegšanas sekas uz Pasūtītāja rēķina. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties novērst šādas neatbilstības. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā neatbilstību novēršana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, izņemot šajā punktā paredzētos gadījumus. 
10.8. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu un nav arī iesniedzis Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Darbu bezierunu pieņemšana no Pasūtītāja puses.
10.9. Darbu, vai to daļas pieņemšana, parakstot kādu no šajā Līguma nodaļā minētajiem pieņemšanas - nodošanas aktiem, vai jebkāda citāda saskaņojuma saņemšana no Pasūtītāja, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par vēlāk konstatētajiem trūkumiem un neierobežo Pasūtītāja tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Izpildītājam novērst konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, neatbilstības un nepilnības. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina Pasūtītāja norādītā laikā novērst jebkādus Darbos vai Projekta dokumentācijā konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas un neatbilstības. Šādu pieprasījumu Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam jebkurā brīdī, neskatoties uz to, vai Pasūtītājs iepriekš parakstījis attiecīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un/vai saskaņojis Projekta dokumentāciju.
10.10. Jebkādi dokumenti, informācija un materiāli, tajā skaitā izvērstas būvniecības tāmes pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas saskaņā ar šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām iesniedzami Pasūtītājam, iesniedzami papīra formātā un, ciktāl tas pamatoti iespējams, arī elektroniskā formātā. Minētie dokumenti, informācija un materiāli iesniedzami latviešu valodā vai svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

11. Līgumcena un samaksas kārība
11.1. Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs samaksās Izpildītājam kopējo Atlīdzību _________ eiro (_________ eiro ___centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, kas saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu Konkursā sastāv no:
11.1.1. Atlīdzības par Būvprojekta izstrādāšanu _________ eiro (_________ eiro ___centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa;
11.1.2. Atlīdzības par būvdarbu veikšanu _________ eiro (_________ eiro ___centi)  apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus atlīdzības summai par būvdarbu veikšanu Izpildītājam netiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
11.1.3. Atlīdzības par autoruzraudzību _________ eiro (_________ eiro ___centi)  apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
Izpildītājs apstiprina, ka Atlīdzība ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas Izpildītājam varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Izpildītāja gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos Nepārvaramas varas apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Puses vienojas, ka Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus. 
11.2. Puses vienojas, ka Pasūtītājs šī Līguma 11.1.punktā noteiktās Atlīdzības izmaksu Izpildītājam veic šādā kārtībā:
11.2.1. Par Būvprojekta izstrādi:
11.2.1.1. kad izstrādāts Būvprojekts iesniegts tehniskajai ekspertīzei - Pasūtītājs veic samaksu 50 % apmērā  no šī Līguma 11.1.1.apakšpunkta noteiktās Atlīdzības par Būvprojekta izstrādi, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas;
11.2.1.2. Par Būvprojekta izstrādi, par kuru ir saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens Pasūtītājs veic samaksu 20% apmērā no šī Līguma 11.1.1.apakšpunktā noteiktās Atlīdzības par Būvprojekta izstrādi, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 dienu laikā pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas;
11.2.1.3. Par Būvprojekta izstrādi, par kuru ir saņemta Būvatļauja par atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Pasūtītājs veic samaksu 30% apmērā no šī Līguma 11.1.1.apakšpunkta noteiktās Atlīdzības par Būvprojekta izstrādi, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 dienu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas.
11.2.2. Par būvdarbu veikšanu:
11.2.2.1. Pasūtītājs veic Avansa maksājuma izmaksu 20% apmērā no šī Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktās Atlīdzības par būvdarbu veikšanu, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādu nosacījumu izpildes:
11.2.2.1.1. Būvatļauja (ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) saņemšanas un tās apliecinātas kopijas iesniegšanas Pasūtītājam;
11.2.2.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājumu. Avansa maksājuma nodrošinājums Izpildītājam jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, iesniedzot Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājuma apliecinoša dokumenta oriģinālu – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko Pasūtītājs izmaksājis Izpildītājam, ja Izpildītājs neizpilda Līguma nosacījumus. Avansa nodrošinājumam jābūt par pilnu avansa maksājuma apmēru, un tam jābūt spēkā līdz Līguma izpildes termiņa beigām.  Izpildītājs ir tiesīgs prasīt avansa maksājuma nodrošinājuma apmēra samazināšanu proporcionāli dzēstā avansa maksājuma apmēram.
11.2.2.1.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam atbilstoši Līgumam sagatavotu avansa maksājuma rēķinu.
11.2.2.1.4. Avansa maksājums tiek dzēsts no līguma 11.2.2.2. apakšpunktā minētajiem maksājumiem.
11.2.2.2. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājums pēc faktiski izpildītajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas  un atsevišķa rēķina saņemšanas. Šajā punktā noteiktā samaksa tiek veikta atskaitot šī Līguma 11.2.2.1. apakšpunktā noteikto izmaksāto Avansa maksājumu, bet kopā šajā punktā noteiktajā kartībā izmaksājot ne vairāk kā 90% no Atlīdzības par būvdarbu veikšanu;
11.2.2.3. Pasūtītājs veic samaksu 10% apmērā no šī Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktās Atlīdzības par būvdarbu veikšanu, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas, Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, garantijas perioda nodrošinājuma atbilstoši Līguma 14.7.punktam iesniegšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas.
11.2.3. Par autoruzraudzības veikšanu:
11.2.3.1. Pasūtītājs veic samaksu 20% apmērā no šī Līguma 11.1.3.punkta noteiktās Atlīdzības par autoruzraudzību, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvatļaujas saņemšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas;
11.2.3.2. Pasūtītājs veic samaksu 80% apmērā no šī Līguma 11.1.3.punkta noteiktās Atlīdzības par autoruzraudzību, t.i. _________ eiro (_________ eiro ___centi) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas, Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas  un atsevišķa rēķina saņemšanas.
11.3. Neierobežojot citus šajā Līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā Līgumā paredzētajiem maksājumiem ir Pasūtītāja saņemts spēkā esošs un šī Līguma 13.nodaļas prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums un Līguma 15.nodaļas noteikumiem atbilstošas, spēkā esošas un apmaksātas apdrošināšanas polises. 
11.4. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu savlaicīgu un pilnīgu veikšanu saistībā ar Darbu veikšanu, šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu un šajā Līgumā paredzēto maksājumu saņemšanu, kā arī saistībā ar šī Līguma izpildē iesaistīto darbinieku un Izpildītājs citādi nodarbināto personu nodarbināšanu, Materiālu piegādi un importu/ eksportu, iekārtu izmantošanu, jebkādas licences maksas, autoratlīdzības. Izpildītāja pienākums ir jebkurā brīdī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laika pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam visus pamatoti neieciešamos dokumentus, kas apliecina augstāk minēto nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu samaksu un parādu neesamību.
11.5. Pasūtītājam ir pienākums gadījumā, ja Pasūtītājam pieejamais finansējums Projekta realizācijai līdz Objekta nodošanas brīdim ekspluatācijā var būt nepietiekams, savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, rakstiski par to brīdināt Izpildītāju atbilstoši Līguma 4.1.2. un 4.2.2. apakšpunktiem. Ja iestājas Līguma 4.1.2. un 4.2.2. apakšpunktos un Konkursa nolikumā noteiktais gadījums, Pasūtītājam ir pienākums veikt galīgo norēķinu ar Izpildītāju par faktiski izpildīto Darbu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
11.6. Jebkādu maksājumu veikšana no Pasūtītāja puses nevar tikt interpretēta kā jebkādu Darbu pieņemšana un/vai Izpildītāja atbrīvošana no šajā Līgumā paredzētajām Izpildītāja saistībām un atbildības. 
11.7. Ja šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Izpildītāju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi saskaņā ar šī Līguma 18.nodaļu, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no jebkādiem Pasūtītāja saskaņā ar šo Līgumu veicamajiem maksājumiem (tai skaitā, bet ne tikai, no Atlīdzības), par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
11.8. Līdz brīdim, kad Izpildītājs veic un iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda nodrošinājumu atbilstoši Līguma 14.4.7.punktam, Līguma 11.2.2.3. apakšpunktā noteiktos 10% no Atlīdzības par būvdarbiem Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma 14.6.punktā noteikto izdevumu segšanai, kas veidojas, ja Izpildītājs neizpilda tam Līgumā noteiktās Darbu garantijas saistības. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis Līguma 14.6.punktā noteikto izdevumu segšanu, tad veicot Izpildītājam Līguma 11.2.2.3. apakšpunktā noteikto 10% no Atlīdzības par būvdarbiem izmaksu, Pasūtītājs no tās ietur visas summas par kādām ir segti Līguma 14.6.punktā noteiktie izdevumi.

12. [bookmark: _Toc524406774]Apakšuzņēmēji un personāls
12.1. Ja Izpildītājs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem piesaista Apakšuzņēmēju vai kā citādi Darbu izpildē iesaista trešo personu, Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka šāda Izpildītāja piesaistītā persona (tostarp Apakšuzņēmējs) ir atbilstoši kvalificēta, pieredzējusi, ar labu reputāciju un nepieciešamības gadījumā pienācīgi licencēta. 
12.2. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot Apakšuzņēmēju vai Darbu izpildē kā citādi iesaistot trešo personu, Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka visi līgumi, ko Izpildītājs noslēdzis ar šādu Apakšuzņēmēju vai trešo personu, ir saskanīgi ar šī Līguma noteikumiem. 
12.3. Izpildītājs koordinē Apakšuzņēmēju un citādi piesaistīto personu darbību un uzņemas pilnu atbildību par pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma un normatīvo aktu noteikumu pilnīgu ievērošanu un izpildi no Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju un citu personu puses.
12.4. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumu, kas Pasūtītājam radies Izpildītāja nolīgto Apakšuzņēmēju vai citādi piesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā un Izpildītāja atbildību nekādā veidā neierobežo no Pasūtītāja saņemtais saskaņojums konkrētā apakšuzņēmēja piesaistīšanai. 
12.5. Personālu, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, un Apakšuzņēmējus, kurus Pretendents plāno iesaistīt šī Līguma izpildē un uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, un par kuriem sniedzis informāciju saskaņā ar nolikumu, pēc šī Līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pirms piekrišanas izteikšanas personāla vai Apakšuzņēmēja maiņai, Pasūtītājs, piemērojot šā Konkursa nolikuma kritērijus, pārliecināsies par iesaistāmā personāla vai Apakšuzņēmēja atbilstību nolikuma prasībām un personāla vai Apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešajai daļai šīm prasībām neatbilst:
12.5.1. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Konkursa nolikumā minētājiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus, kur šā likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
12.5.2. Izpildītājs drīkst veikt Konkursa nolikumā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē;
12.5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

13. Līguma izpildes nodrošinājums
13.1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Izpildītājs kā garantiju Darbu un citu šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes  nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Atlīdzības summas, kas noteikta šajā Līgumā, atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumā pievienotajai veidnei un to ir izdevusi atbilstoši normatīvajiem aktiem licencēta kredītiestāde ar finansiālu stabilitāti, tā nesatur nosacījumus nekavējošai Līguma saistību nodrošinājuma izmaksai, saistību izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu.

14. Garantijas saistības
14.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un to rezultāta pienācīgu kvalitāti visa Garantijas perioda ietvaros, kas sākas no brīža, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, un turpinās [saskaņā ar Izpildītāja Konkursā iesniegto piedāvājumu mēnešus, bet ne mazāk kā ____ (________) mēnešus] mēnešus (turpmāk- Garantijas periods).
14.2. Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Darbiem, tostarp Būvprojekta dokumentāciju un būvdarbiem, gan Izmaiņām, gan jebkādiem Darbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Izpildītājs vai tā pieaicinātas personas, gan Darbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un Materiāliem. 
14.3. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Darbu izpildes rezultātā uzbūvēto Objektu Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam pagarināt šī Līguma 15.1.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 
14.4. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītā saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķina novērst visus Garantijas perioda ietvaros konstatētos un Pasūtītāja norādītos Darbu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu, metožu vai Materiālu defektus un trūkumus, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies Pasūtītāja ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ. Izpildītājam ir jāierodas Darbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, bet citos gadījumos - ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma.
14.5. Ja kādam Darbu rezultātam vai Darbu izpildē izmantotajam Materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), Izpildītājam nekavējoties jāveic minētā Darbu rezultāta vai Materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).
14.6. Ja Izpildītājs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu šī Līguma 14.4.punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru Pasūtītāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz Izpildītājs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas ieturēt no Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras Izpildītājam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.
14.7. Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šī Līguma punkta noteikumiem atbilstošu un Pasūtītājam pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika nodrošinājumu [saskaņā ar Izpildītājs Konkursā iesniegto piedāvājumu, bet ne mazāk kā 5 % (pieci procenti)] apmērā no Atlīdzības par būvdarbiem summas. Minētais nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas neatsaucamas un beznosacījumu garantijas veidā, kam nepārtraukti jābūt spēkā līdz šī Līguma 14.1.punktā norādītā Garantijas perioda beigām, kā arī savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tiek pagarināts Garantijas laiks. Minēto nodrošinājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

15. Apdrošināšana
15.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sekojošas apdrošināšanas polises Pasūtītāju apmierinošā formā un saturā, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu, un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus:	
15.1.1. normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp būvuzņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10% (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības par būvdarbiem;
15.1.2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi par summu, kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no Atlīdzības par būvdarbiem. 
15.2. Šī Līguma 15.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
15.3. Šī Līguma 15.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Izpildītājs nav tiesīgs veikt jebkādu Darbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta persona veic kādus Darbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no šī Līguma 15.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm. Izpildītājs pienākums ir noformēt un iesniegt Pasūtītājam jaunu šīs Līguma nodaļas noteikumiem atbilstošu apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa izbeigšanās.
15.4. Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Izpildītājs. 

16. Nepārvarama vara
16.1. Pusei nav pienākuma atlīdzināt zaudējumus un/vai maksāt līgumsodu, ja Puses saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ un Puse par šo apstākļu iestāšanos saskaņā ar šī Līguma nodaļas noteikumiem paziņojusi otrai Pusei. 
16.2. Šīs nodaļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas vara ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi saistību izpildes nokavējumu.
16.3. Šī Līguma punkta izpratnē nepārvaramas varas apstākļi nozīmē notikumu, kas ietekmē šī Līguma saistību izpildi, bet kas atrodas ārpus Puses kontroles un kura iestāšanās nav saistīta ar Puses saistību neizpildi vai nevērību, un kura iestāšanos un sekas Puse nevarēja ietekmēt vai mazināt pieliekot visas saprātīgi iespējamās pūles.
16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puse, kura šī iemesla dēļ nevar veikt Līguma pienācīgu izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi. nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā to Darbu izpildes termiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja nepārvaramas varas apstākļi, tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Darbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Laika grafika. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļu ietekmi.
16.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) dienu iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei.

17. Līguma izbeigšana
17.1. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
17.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu sekojošos gadījumos:
17.2.1. Izpildītājs kavē šī Līguma 8.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu; vai
17.2.2. Izpildītājs ir pieļāvis šī Līguma vai tā pielikumu, normatīvo aktu vai citu tiesību aktu pārkāpumu, ko Pasūtītājs uzskata par būtisku; vai
17.2.3. ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespēju, Izpildītājam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Izpildītājs uzsācis likvidāciju;
17.2.4. pret Izpildītāju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Izpildītājam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Izpildītāja spēju pienācīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības; vai
17.2.5. Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 13.nodaļas prasības par Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai
17.2.6. Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 15.nodaļas prasības par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai
17.2.7. Izpildītājs atkārtoti neievēro Būvuzrauga vai Autoruzrauga norādījumus; vai 
17.2.8. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no šī Līguma izrietošās tiesiskās attiecības; vai
17.2.9. jebkāda iemesla dēļ Pasūtītājam liegta iespēja saņemt šī Līguma 2.5. punktā minēto pašvaldības vai valsts finansējumu pilnā apmērā; un/vai
17.2.10. jebkāda iemesla dēļ Pasūtītājam liegta iespēja saņemt Projekta „Daugavas ielas 7A pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”” finansējumu pilnā apmērā. 
17.3. Ja Pasūtītājs nolēmis šī Līguma 17.2. punktā norādīto iemeslu dēļ izbeigt Līgumu, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, bet, ja Līgums tiek izbeigts tādu iemeslu dēļ, kas norādīti šī Līguma 17.2.3., 17.2.4., 17.2.5., 17.2.6., 17.2.9. vai 17.2.10. punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties rakstveida paziņojuma izsniegšanas brīdī.
17.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, sekojošos gadījumos:
17.4.1. Pasūtītājs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavē kādu Atlīdzības daļas samaksu un nav to samaksājis atbilstoši Līguma 11.2.punkta noteikumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Izpildītāja. Šī Līguma apakšpunkta noteikumi neattiecas un netiek piemēroti, ja iestājas Līguma 4.1.2 un 4.2.2. apakšpunktos minētais gadījums;
17.4.2. Pasūtītājs prettiesiski liedz iespēju Izpildītājam piekļūt Darbu izpildes vietai un nav šādu pārkāpumu novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Izpildītāja;
17.4.3. Ja Pasūtītājs apturējis Darbu izpildi saskaņā ar šī Līguma 9.nodaļas noteikumiem, un šāda apturēšana nepārtraukti ilgst vairāk kā 2 (divus) kalendāra mēnešus. 
17.5. Ja šis Līgums jebkāda iemesla dēļ tiek izbeigts pirms Galīgā Darbu Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs apņemas nekavējoties pārtraukt Darbus un 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanās nodot Pasūtītājam visus līdz Līguma izbeigšanai izpildītos Darbus, ievērojot šī Līguma 8.4.punktā noteikto pieņemšanas - nodošanas procedūru. Puses ar šo apstiprina, ka gadījumā, ja šis Līgums tiek izbeigts pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas un Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, attiecībā uz pabeigto un Pasūtītāja pieņemto Darbu daļu paliek spēkā šī Līguma 14.nodaļā paredzētās Garantijas perioda saistības.
17.6. Ja, iestājoties kādam no šī Līguma 17.2.punktā norādītajiem Līguma izbeigšanas pamatiem, Pasūtītājs Līgumu neizbeidz, tas neliedz Pasūtītājam iespēju Līgumu izbeigt šādam pamatam, iestājoties atkārtoti vai iestājoties citam Līguma 17.2.punktā norādītajam Līguma izbeigšanas pamatam. Līguma izbeigšana 17.2.punktā norādītajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības izmantot citus šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 
17.7. Ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 17.2.punktā norādītajiem apstākļiem, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu, izņemot Atlīdzības daļu atbilstoši faktiski pabeigtajai un Pasūtītāja pieņemtajai Darbu daļai.

18. Atbildība
18.1. Līgumsodi
18.1.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam sekojošus līgumsodus:
18.1.1.1. šī Līguma 8.1.punktā noteiktā Darbu pabeigšanas un nodošanas gala termiņa kavējuma gadījumā, kā arī gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidzis Līgumu kāda no šī Līguma 17.2.1.- 17.2.8.punktos paredzēto iemeslu dēļ – vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības summas;;
18.1.1.2. ja Izpildītājs kavē šī Līguma 14.4.punktā noteikto termiņu Garantijas līguma perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas uzsākšanai un/vai pabeigšanai – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Garantijas perioda nodrošinājuma summas (Līguma 14.7.punkts) par katru kavējuma dienu.
18.1.2. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Viena šī Līguma 18.1.1. apakšpunktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma maksāt citu šajā Līguma punktā paredzēto līgumsodu, jo īpaši 18.1.1.1.apakšpunktā paredzētā līgumsoda samaksa par Ikmēneša nodošanas termiņa kavējumu neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma maksāt 18.1.1.2.punktā paredzēto līgumsodu par Darbu pabeigšanas gala termiņa kavējumu.
18.1.3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto samaksas dienu. Šī Līguma apakšpunkta noteikumi neattiecas un netiek piemēroti, ja iestājas Līguma 4.1.2 un 4.2.2. apakšpunktos minētais gadījums.
18.2. Zaudējumu atlīdzību
18.2.1. Katrai no Pusēm pilnā apmērā jāatlīdzina otras Puses zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījusi vai ir nepienācīgi izpildījusi Līguma saistības, vai pieļāvusi citādu prettiesisku vainojamu rīcību.
18.2.2. Izpildītājs apzinās, ka Pasūtītājam ir ārkārtīgi nozīmīga šī Līguma 2.5. punktā minētā finansējuma saņemšana, tāpēc Izpildītājs apņemas pienācīgi veikt visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šo finansējumu. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus par piemēroto finanšu korekciju attiecībā uz šo finansējumu, ja tāda tiek piemērota un tās piemērošanā konstatējama Izpildītāja vaina sakarā ar to, ka tas nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis Līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību.
18.2.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un soda sankcijām saistībā ar Izpildes projektā, šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzēto vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, tai skaitā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, izdevumus un izmaksas, kā arī jebkādus administratīvos sodus un citas soda sankcijas, kas šajā sakarā radušās vai piemērotas Pasūtītājam. 
18.3. Izpildītāja prasījumu paziņošanas kārtība
Ja Izpildītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Izpildītājam uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Izpildītājs pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar paziņojumu par līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveidā lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida paziņojumu.
18.4. Trešo personu prasījumi
18.4.1. Izpildītāja pienākums ir pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Darbiem un/vai to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Izpildītāja, Apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto kaitējumu;
18.4.2. Tāpat Izpildītājs apņemas pilnībā pasargāt Pasūtītāju no jebkādām kompetentu iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar Darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Izpildītāja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību;
18.4.3. Šī Līguma 18.4.1. un 18.4.2.punktos minētajos gadījumos Izpildītāja pienākums ir nepieļaut Pasūtītāja iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret Pasūtītāju, bet, ja Pasūtītājs ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret Pasūtītāju vērsti šādi prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, Izpildītājs nekavējoties atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā.
18.4.4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret Pasūtītāju un/vai Izpildītāju un kas izriet no vai ir saistītas ar Darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no Izpildītāja vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu Izpildītāja vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi piespiedu līdzekļi būtiski kaitē Pasūtītāja interesēm (neatkarīgi no tā, vai Pasūtītājs ir attiecīgā procesa dalībnieks), Pasūtītājs, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. Izpildītāj pienākums ir atlīdzināt visas Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas un izdevumus.

19. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
20.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
20.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
20.3. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Konfidencialitāte
21.1. Izpildītāja pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām, kā arī pašam neizmantot savās vai jebkuras trešās personas interesēs jebkādu Izpildītāja tieši vai netieši iegūtu informāciju par šo Līgumu un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Projekta dokumentāciju, Darbiem, Projekta realizāciju, kā arī tajā iesaistītajām personām, kā arī jebkādu citu informāciju, ko Izpildītājs ieguvis saistībā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi. Jebkāda informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatīvie akti, tomēr arī šādos gadījumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas minimālam. Jebkādu šaubu gadījumā par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par konfidenciālu, Izpildītāja pienākums ir iepriekš konsultēties ar Pasūtītāju un ievērot Pasūtītāja norādījumus. 
21.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus publiskus paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar šo Līgumu un to tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi vai Projekta realizāciju.
21.3. Izpildītāja pienākums ir jebkādos Izpildītāja noslēgtos Līgumos ar Apakšuzņēmējiem, citādi Darbu izpildē iesaistītām personām, Materiālu pārdevējiem un piegādātājiem un citām personām, kuras tieši vai netieši saistītas ar Darbu un šajā Līgumā noteikto saistību izpildi, ietvert konfidencialitātes noteikumus vismaz tādā apjomā, kā paredz šī Līguma nodaļa.


22. Pušu adreses un paziņojumi
22.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai 5 (piektajā) dienā pēc apmaksātas ierakstītas vēstules nodošanas pastā nosūtīšanai uz Puses šajā Līgumā norādīto (vai vēlāk rakstveidā paziņoto) adresi vai juridisko adresi.
22.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, jābūt latviešu valodā.

23. Pušu pārstāvji
23.1. Izpildītājs par Atbildīgo Projekta vadītāju un savu pārstāvi jautājumos, kas saistīti ar šo Līgumu un tā izpildi, ieceļ __________________________, tālrunis______, e-pasts________. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šāds pārstāvis ir sasniedzams jebkurā brīdī (gan darba laikā, gan ārpus tā), izmantojot jebkuru no augstāk norādītajiem saziņas līdzekļiem. Puses ar šo apstiprina, ka Izpildītāja pārstāvis ir tiesīgs un pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbības, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi. Izpildītāja pārstāvim ir pienākums organizēt Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, normatīvo aktu noteikumiem, Būvprojekta dokumentāciju, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumiem un Pasūtītāja prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un paziņojumi, kas nodoti Izpildītāja pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi nodotiem Izpildītājam.
23.2. Pasūtītāja pārstāvis un projekta vadītājs ir _________________, e-pasts: __________, tālrunis ___________. Projekta vadītājs uzrauga Līguma izpildi un ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus, saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos, veic ikdienas Projekta izpildes uzraudzību un no Pasūtītāja puses nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošanu. Projekta vadītājs uzrauga Līguma izpildi un ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus, saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos, veic ikdienas Projekta izpildes uzraudzību un no Pasūtītāja puses nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošanu.

24. Nobeiguma noteikumi
24.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pušu pārstāvji to ir parakstījuši. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
24.2. Jebkādas izmaiņas, grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi tikai ar atsevišķu rakstveida vienošanos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ko paraksta abas Puses un kas uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
24.3. Puses vienojas, ka pildīs Līgumu savstarpēji sadarbojoties un visiem spēkiem sekmējot Projekta pienācīgu realizāciju un apņemas nekavējoties noslēgt jebkādas papildus vienošanās un noformēt citus dokumentus, kas nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un tajā noteiktā mērķa sasniegšanai.
24.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.
24.5. Izpildītājs nav tiesīgs cedēt vai citādi nodot trešajām personām no šī Līguma izrietošos prasījumus, tiesības un pienākumus, izņemot Apakšuzņēmēju piesaistīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
24.6. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību un pienākumu realizēšanu. Šis Līgums nenodibina līgumsabiedrības vai pilnvarojuma attiecības, un Izpildītās nav tiesīgs jebkādā veidā uzstāties kā Pasūtītāja pārstāvis vai veikt jebkādas darbības, izteikt jebkādus apgalvojumus, dot apsolījumus vai uzņemties jebkādas saistības Pasūtītāja vārdā.
24.7. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, nemazina pretendentiem sākotnēji Iepirkumā noteiktās prasības un nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu Izpildītājam.
24.8. Pieprasījumus Līguma izpildes jautājumos vai pretenzijas par Līguma izpildi Pasūtītāja pilnvarotā persona piesaka pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot Izpildītāja pilnvarotai personai pa e-pastu vai, ja e-pasts nefunkcionē, pa faksu. Pieprasījuma vai pretenzijas nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī tā neizpildi. 
24.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
24.10. Līgums sastādīts un parakstīts ___ (____) oriģinālos eksemplāros katrs uz ____ (_______) lapaspusēm Līguma pamatteksta. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem nodots Pasūtītājam, otrs –  Izpildītājam.
24.11. Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:
24.11.1.  1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz ____ (_______) lapaspusēm;
24.11.2.  2. pielikums – Tehniskais piedāvājuma skenēta kopija uz ____ (_____) lapaspusēm;
24.11.3.  3. pielikums – Finanšu piedāvājuma skenēta kopija uz ____ (_____) lapaspusēm;
24.11.4.  4. pielikums -  Darbu izpildes laika grafika skenēta kopija uz ____ (_____) lapaspusēm.
24.11.5.  5. pielikums - Galīgā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta forma.

25. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs	                                                              
	Izpildītājs

	SIA “Smiltenes NKUP”
Vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435
Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene,
Smiltenes novads, LV - 4729
AS SEB banka: LV78UNLA0016000508301
Kods: UNLALV2X
Telefons: 64707062, 26182972
Fakss: 64773204
E-pasts: smiltenesnkup@gmail.com

__________________________

____._____.________________
parakstīšanas datums
	

Izpildītāja rekvizīti atbilstoši 
Konkursa rezultātiem







_____________________________

___._____._____________________
parakstīšanas datums


 


1. Pielikums

2. Pielikums

3. Pielikums

4. Pielikums


5. Pielikums
	
	Pasūtītājs:
SIA „Smiltenes NKUP” 
Reģ.Nr. 43903000435
Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

	Būvuzraugs:
___________________
___________________
___________________

	Izpildītājs:
___________________
___________________
___________________




GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Smiltenē, 						 		20__.gada __. ___________


Pamatojoties uz Pasūtītāja – SIA „Smiltenes NKUP” un Izpildītāja – _____________________ 20__.gada ___.mēnesī noslēgtā Līguma Nr. _______________ par darbu izpildi turpmāk – Līgums, sastāda šo galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ar kuru konstatē:

1. 	Objekts:______________________________
2.   Līgumā noteiktie darbi ir/nav pabeigti un atbilst/nebilst Līguma prasībām.
3. 	Darbu izpilddokumentācija: ir/nav nodota Pasūtītājam.
4. 	Darbu izpildes termiņš: 20__.gada __.___________
5. 	Atkāpes no līguma termiņa – ir/nav.
6. 	Pasūtītāja pretenzijas – ir/nav. 
7.   Objekts nodots ekspluatācijā: 20__.gada __.___________
8. 	Defektu novēršanas aktā minēto defektu novēršanas termiņš: ----
9. 	Izpildīto darbu garantija: __ (vārdiem) mēneši no galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

MAKSAS APRĒĶINS
	Nosaukums
	Summa eiro (cipariem un vārdiem)

	Līgumcena par darbu veikšanu bez PVN
	EUR ________ (__________ eiro un __ centi)

	PVN 21%
	EUR ________ (__________ eiro un __ centi)

	Līgumsumma par darbu veikšanu kopā ar PVN
	EUR ________ (__________ eiro un __ centi)



Darbu galīgais pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Izpildītāja, viens – pie Būvuzrauga.


	Darbus pieņēma:

	Darbus apliecināja:
	Darbus nodeva:
	
	

	Pasūtītājs_____________________
                             vārds, uzvārds
20__.gada __.__________

z.v.

	Būvuzraugs_________________
                             vārds, uzvārds
20__.gada __.__________

z.v.
	Izpildītājs__________________
                      vārds, uzvārds
20__.gada __.__________

z.v.
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