
Npk Nosaukums Marka Izmērs Mērv. Daudzums Piezīmes

1
Plastmasas daudzslāņu caurules PP-RCT ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem, piegāde un 
montāža

Wavin 
BasaltTher

m

DN100 
(110X12,3)

m 27

2
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža 

Wavin 
BasaltTher

m

DN65 
(75X6,8)

m 5

3
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža 

WAVIN 
Tigris K1

 DN50 
(63X6,0)

m 17

4
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža 

WAVIN 
Tigris K1

DN40 
(50X5,0)

m 47

5
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža 

WAVIN 
Tigris K1

 DN32 
(40X4,0)

m 62

6
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža

WAVIN 
Tigris K1

DN25 
(32X3,0)

m 57

7
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža 

WAVIN 
Tigris K1

DN20 
(25X2,25)

m 62

8
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem, piegāde un montāža 

WAVIN 
Tigris K1

DN15 
(20X2,5)

m 133

9
 Izolācija 100x13 plastmasas caurulei, piegāde un 
montāža DN65

Armacell 
Tubolit

DN65 m 29,00

10
 Izolācija 76x13 plastmasas caurulei, piegāde un 
montāža DN65

Armacell 
Tubolit

DN65 m 5,00

11
 Izolācija 64x13 plastmasas caurulei , piegāde un 
montāža DN50 

Armacell 
Tubolit

DN50 m 19,00

12
 Izolācija 54x9 plastmasas caurulei, piegāde un 
montāža DN40

Armacell 
Tubolit

DN40 m 52,00

13
 Izolācija 40x9 plastmasas caurulei , piegāde un 
montāža DN32

Armacell 
Tubolit

DN32 m 68,00

14
 Izolācija 32x9 plastmasas caurulei, piegāde un 
montāža DN25

Armacell 
Tubolit

DN25 m 63,00

15
Izolācija 25x9 plastmasas caurulei, piegāde un 
montāža DN20 

Armacell 
Tubolit

DN20 m 68,00

16
Izolācija 20x9 plastmasas caurulei, piegāde un 
montāža DN15 

Armacell 
Tubolit

DN15 m 146,00

17
Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un 
montāža DN100

DN100 gb. 3,00

18
Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un 
montāža DN65

DN65 gb. 3,00

19
Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un 
montāža DN50

DN50 gb. 2,00

20
Noslēgarmatūra - atloku aizbīdnis, piegāde un 
montāža DN40

DN40 gb. 8,00

21
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, 
piegāde un montāža DN32

 DN32 gb. 13,00

22
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, 
piegāde un montāža DN25

DN25 gb. 2,00

23
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, 
piegāde un montāža DN20

DN20 gb. 3,00

24
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi, 
piegāde un montāža DN15

DN15 gb. 57,00

Būvdarbu apjomu saraksts

1. Aukstais ūdensvads Ū1
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25
Ugunsdrošās blīvējums DN100 caurulei, piegāde 
un montāža

Hilti DN100 kpl 5,00

26
Ugunsdrošās blīvējums DN50 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti DN80 kpl 2,00

27
Ugunsdrošās blīvējums DN40 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti kpl 1,00

28
Ugunsdrošās blīvējums DN32 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti kpl 14,00

29
Ugunsdrošās blīvējums DN25 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti kpl 1,00

30
Ugunsdrošās blīvējums DN20 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti kpl 3,00

31
Ugunsdrošās blīvējums DN15 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti kpl 57,00

32
Universālais atloku adapteris DCI , piegāde un 
montāža

DN100 gb. 1 pieslēgumam pirms 
skaitītājmezgla

33
Stāvvadu iztukšošanas Noslēgarmatūra - lodveida 
ventīlis ar saskrūvi

DN20 gb. 14

34
Neaizsalstoša āra laistīšanas krāns, ventīlis DN20, 
iztukšanas ventīlis DN15 , piegāde un montāža

DN20 kpl 3

35 Ugunsdrošās putas vai lenta kpl 1

36
Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie 
materiāli

kpl 1

37
Cauruļvadu, veidgbalu piegāde un ar to saistītie 
darbi

kpl 1

38 Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude m 408

39
Savienojums pirms ūdensskaitītāja ieskaitot visus 
nepiecciešamos darbus uz materiālus

kpl 1

40 Esošo ūdensvadu tīklu demontāža kpl 1

41 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl 1

1
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža 

Wavin 
BasaltTherm

 DN50 
(63X6,0)

m 17

2
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža 

WAVIN Tigris 
K1

DN40 
(50X5,0)

m 52

3
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža 

WAVIN Tigris 
K1

 DN32 
(40X4,0)

m 85

4
Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-
Xc/AL/PE PN10 vai ekvivalents ar stiprinājumiem 
un veidgbaliem PPSU , piegāde un montāža 

WAVIN Tigris 
K1

DN15 
(20X2,0)

m 545

5
Izolācija plastmasas caurulei no akmens 
vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 
20mm, montāža , λd=0,040W/Mk

ParocAE DN50 m 18

6
Izolācija plastmasas caurulei no akmens 
vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 
20mm, montāža , λd=0,040W/mK

ParocAE DN40 m 55

7
Izolācija plastmasas caurulei no akmens 
vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 
20mm, montāža

ParocAE DN32 m 66

8
Izolācija plastmasas caurulei no akmens 
vatesčaulas δ = 50mm, λd=0,040W/mK, montāža 
(bēniņos)

ParocAE DN32 m 19

9
Izolācija plastmasas caurulei no akmens 
vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 
20mm, montāža , λd=0,040W/mK

ParocAE DN15 m 303

10
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un 
montāža

DN15 gb. 23

2.Karstais ūdensvads T3
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11
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un 
montāža

DN32 gb. 11

12
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un 
montāža

DN25 gb. 4

13
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un 
montāža. DN40

DN40 gb. 2

14
Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis, piegāde un 
montāža

DN50 gb. 2

15
Stāvvadu iztukšošanas Noslēgarmatūra - lodveida 
ventīlis ar korķi, piegāde un montāža

DN20 gb. 4

16
Automātiskā atgaisošanas vārsts, piegāde un 
montāža

DN32 kpl 4

17
Cauruļvadu kompensators (kustīgs), piegāde un 
montāža.

DN32 kpl 2,00

18
Cauruļvadu kompensators (kustīgs), piegāde un 
montāža. DN40

DN40 kpl 2,00

19
Ūdensskaitītāju DN 15 mezgls; lodveida ventīlis 
2,plūsmas ierobežotājs 12 l/min,mehāniskais 
sietiņfiltrs, pretvārsts, piegāde un montāža 

DN15 kpl 47,00

20
Udensskaitītāju skapītis t.sk. stiprinājumi, piegāde 
un montāža modelis, izmēri saskaņojami ar 
Pasūtītāju

kpl 15,00

21
Ugunsdrošās blīvējums DN50 caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti DN50 kpl 2,00

22
Ugunsdrošās blīvējums DN 40 caurulei, piegāde 
un montāža

Hilti DN40 kpl 4,00

23
Ugunsdrošās blīvējums DN 32 caurulei, piegāde 
un montāža

Hilti DN32 kpl 4,00

24
Ugunsdrošās blīvējums DN 15 caurulei, piegāde 
un montāža

Hilti DN15 kpl 57,00

25 Pievienošanās pie esoša tīkla kpl 57,00

26
Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie 
materiāli

kpl 1,00

27
Cauruļvadu, veidgbalu piegāde un ar to saistītie 
darbi

kpl 1,00

28 Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude m 699,00

29 Esošo ūdensvadu tīklu demontāža kpl 1,00
30 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai kpl 1,00

1
Kanalizācijas caurule  PVC-U ar veidgbaliem 
un stiprinājumiem, piegāde un montāža 

 WAVIN 
Optima

Ø 110 kpl 379,00

2 Revīzija  uz stāvvadu , piegāde un montāža Wavin Ø 110 kpl 31,00
3 Revīzija, piegāde un montāža Wavin Ø 110 kpl 8,00

4
Kanalizācijas vēdināšanas izvads virs jumta 
0,5 m. piegāde un montāža

Wavin Ø 110 kpl 3,00

5 Pievienojums pie esoša kanalizācijas vada Wavin Ø 110 kpl 57,00 Apjomu precizēt 
objektā uz vietas

6
Ugunsdrošās blīvējums  caurulei, piegāde un 
montāža

Hilti DN110 vietas 62,00 Apjomu precizēt 
objektā uz vietas

7
Esoša kanalizācijas vada pieslēgšana pie 
projektētās sistēmas, novietojumu precizēt 
objektā uz vietas

kpl. 4,00 Apjomu precizēt 
objektā uz vietas

8 Ugunsdrošo putas vai lenta kpl 1,00
9 Esošo kanalizācijas tīklu demontāža kpl 1,00

10
Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie 
materiāli

kpl 1,00

11
Cauruļvadu, veidgbalu piegāde un ar to 
saistītie darbi

m 1,00

12 Cauruļvadu skalošana kpl 379,00
13 Palīgmateriāli cauruļvadu montāžai 1,00

Piezīmes:

3.Sadzīves kanalizācija K1 

Precizēt objektā 
uz vietas

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
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Sastādīja: /Ingars Timofejevs/
(paraksts, atšifrējums) (datums)

2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā 
"Palīgmateriāki montāžai", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem 
nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu 
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.


